
 
 

 

 
AVVISO ESITO DI GARA 

 
Correggio lì 22 settembre  2011 

 
IL DIRETTORE TECNICO 

 
VISTO l'art. 20 della legge 19.3.1990 n. 55; 

 
RENDE NOTO 
========== 

 
CHE in data 08/09/2011 alle ore 10.30 si è tenuta la seduta pubblica per 
l'apertura delle offerte della gara con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione Nuovo 
centro sociale per anziani”. 
Che con provvedimento dell’amministratore unico in data 21.9.2011 è stata 
effettuata l’aggiudicazione definitiva. 
 
Importo a base di gara: €  968.913,04 oltre oneri di sicurezza non soggetta a 
ribasso di € 29.086,96 
 
Alla gara sono state invitate le seguenti imprese:  
 
DITTA    INDIRIZZO     LOCALITA 
 

MONTANARI LUIGI SRL Via Tassoni 227  42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
ORION Soc. Coop. Via B. Buozzi 2  42025 - Cavriago (RE) 
POLEDIL DI MONTANARI Via Disraeli 18  42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
CCPL Soc. Coop.  Via M.K. Gandhi 8  42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
COOP. MURATORI DI REGGIOLO S.C. 
 Via G.Di Vittorio 2 angolo via Grandi 1 42046 - Reggiolo (RE) 
COOPSETTE SOC. COOP. Via S.Biagio, 75 42024 - Castelnovo di Sotto (RE) 
IMPRESA EDILE MONTI SRL Via Karl Marx 3 42013 - Casalgrande (RE) 
IMPREF SRL    Via Aristotele 73 42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI S.C. 
     V.le Timavo 97 42100 Reggio E. 
TECTON Soc. Coop. Via Galliano n.10  42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
UNIECO Soc. Coop. Via M. Ruini n.10  42100 - Reggio nell'Emilia (RE) 
 
 

Alla gara hanno partecipato le imprese:  
DITTA      DATA DI ARRIVO   ORA ARRIVO 
UNIECO Soc. Coop.    07/09/2011   8.43.00 
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TECTON Soc. Coop.    07/09/2011   9.55.00 
POLEDIL DI MONTANARI VANNA  07/09/2011  11.09.00 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: TECTON Soc. Coop. di Reggio Emilia 
con offerta  del -3,78% di ribasso sul prezzo posto a base di gara. 
 
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE:      €  961.375,09 (compresi oneri per la sicurezza) 
Tempo utile per la realizzazione dei lavori:  365 giorni  
 

Direttore  Lavori: ing. Luca Forti 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione : Ing. Alessandro Franchini 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE TECNICO 
Ing. Davide Vezzani 

__________________________
 


